

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Úprava interiéru MŠ Rudlov

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
104 Jedáleň						
105 Umyváreň						
106 WC Deti						
107 Herňa						
108 Izolácia						
109 Kuchyňa						
113 WC						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list rozpočtu

Stavba Úprava interiéru MŠ Rudlov

Objekt 104 Jedáleň	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 24. 4. 2020
Odberateľ: Obec Rudlov	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00	
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
VRN						
Spolu			0,00	Spolu	0,00	
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ	Dodávateľ
-----------	-----------

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rudlov

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 24. 4. 2020

Stavba Úprava interiéru MŠ Rudlov

Objekt 104 Jedáleň

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,3700	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000			
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000			
Práce HSV				0,3700	0,0000			
Práce PSV								
NÁTERY				0,0100	0,0000			
Práce PSV				0,0100	0,0000			
Celkom v EUR				0,3800	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rudlov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 24. 4. 2020

Zákazka Úprava interiéru MŠ Rudlov

Objekt 104 Jedáleň

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sut'
		Práce HSV							
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
611461115		Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT-Betonkontakt alebo ekvivalent, pod omietky stropov, zvýšenie prířnavosti náterom	m2	11,400			0,000	0,003	
611461143		Baumit Vnútorná jemná štuková FeinPutz alebo ekvivalent omietka stropov, miešanie v miešačke, ručné nanášanie, hrúbka 4 mm	m2	11,400			0,007	0,075	
612465115		Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT-Betonkontakt alebo ekvivalent, pod omietky vnút.stien, zvýšenie prířnavosti náteru	m2	27,800			0,001	0,015	
612465138		Vnútorná omietka stien BAUMIT alebo ekvivalent, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	27,800			0,006	0,167	
612481119		Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	39,200			0,003	0,113	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						0,37	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
952901111		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	11,400			0,000	0,001	
9		OSTATNÉ PRÁCE						0	0
99		PRESUNY HMÔT							
999281111		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,374				0	
99		PRESUNY HMÔT						0	0
		Práce HSV						0,370	0
		Práce PSV							
783		NÁTERY							
783894412		Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLON IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stropov dvojnásobný	m2	11,400			0,000	0,004	
783894422		Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLON IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stien dvojnásobný	m2	27,800			0,000	0,009	
783		NÁTERY						0,010	0
		Práce PSV						0,010	0
		Celkom v EUR						0,380	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Úprava interiéru MŠ Rudlov

Objekt 105 Umyváreň	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 24. 4. 2020
Odberateľ: Obec Rudlov	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ	Dodávateľ
-----------	-----------

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rudlov

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 24. 4. 2020

Stavba Úprava interiéru MŠ Rudlov

Objekt 105 Umyváreň

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1,1100	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,9700			
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000			
Práce HSV				1,1100	0,9700			
Práce PSV								
ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY				0,0300	0,0000			
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				0,2200	0,0000			
OBKLADY KERAMICKÉ				0,2400	0,0000			
NÁTERY				0,0100	0,0000			
Práce PSV				0,5000	0,0000			
Celkom v EUR				1,6100	0,9700			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rudlov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 24. 4. 2020

Zákazka Úprava interiéru MŠ Rudlov
Objekt 105 Umyváreň
Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
611461115		Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT-Betontkontakt alebo ekvivalent, pod omietky stropov, zvýšenie prířnavosti náterom	m2	9,800			0,000	0,003	
611461143		Baumit Vnútoraná jemná štuková FeinPutz alebo ekvivalent omietka stropov, miešanie v miešačke, ručné nanášanie, hrúbka 4 mm	m2	9,800			0,007	0,065	
612465115		Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT-Betontkontakt alebo ekvivalent ,pod omietky vnút.stien,zvýšenie prířnavosti náteru	m2	35,432			0,001	0,019	
612465138		Vnútoraná omietka stien BAUMIT alebo ekvivalent,vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	14,000			0,006	0,084	
612481119		Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	45,232			0,003	0,13	
632451033		Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 40 mm	m2	8,800			0,087	0,766	
632477005		Nivelačná stierka podlahová KNAUF alebo ekvivalent hrúbky 3mm	m2	8,800			0,005	0,04	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						1,11	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
952901111		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	8,800			0,000	0	
965043320		Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	M3	0,440				0	0,968
979082111		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,968				0	
979082121		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,968				0	
SKLADKA		Poplatok za uloženie sute na skládku	T	0,968				0	
979082315		Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	0,968				0	
979082319		Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	14,520				0	
9		OSTATNÉ PRÁCE						0	0,97
99		PRESUNY HMÔT							
999281111		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,107				0	
99		PRESUNY HMÔT						0	0
		Práce HSV						1,110	0,97
		Práce PSV							
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
725219201		Montáž umývadiel bez výtokových armatúr na konzoly	súb.	6,000			0,002	0,013	
725829201		Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných s mechanickým ovládaním klasických, pákových	ks	6,000			0,000	0,001	
998725101		Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,132				0	
6420138340		KERAMIKA ZDRAVOTECHNICKÁ Sanitárna keramika JIKA Umývadlá Umývadielko keramické MIO-45 alebo ekvivalent, 450x360x160 mm, biela	ks	6,000				0	
5514644580		ARMATÚRY INŠTALAČNÉ BYTOVÉ A OSTATNÉ Armatúry a príslušenstvo Armatúry a príslušenstvo umývadlová nástenná batéria páková	ks	6,000			0,002	0,012	
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY						0,03	0

Rozpočet Úprava interiéru MŠ Rudlov / 105 Umyváreň

771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil..200x200mm, škárovanie	m2	8,800			0,005	0,043		
998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,223				0		
5976412800	Dlaždice keramické TUBADZIN PASTEL pololesklá 20x20 cm, Mono Green alebo ekvivalent. 1. trieda	M2	8,976			0,020	0,18		
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ						0,22		0
781	OBKLADY KERAMICKÉ								
781445208	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu flexibil., veľkosť 200x200 mm, škárovanie	m2	21,432			0,000	0,011		
998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,240				0		
5978152000	Obkladačky keramické TUBADZIN PASTEL 20x20 cm, Pastel Yellow alebo ekvivalent	m2	2,429			0,011	0,026		
5978152000	Obkladačky keramické TUBADZIN PASTEL 20x20 cm, Pastel Light Green alebo ekvivalent	m2	2,429			0,011	0,026		
5978152000	Obkladačky keramické TUBADZIN PASTEL 20x20 cm, Pastel Orange alebo ekvivalent	m2	2,429			0,011	0,026		
5978152000	Obkladačky keramické TUBADZIN PASTEL 20x20 cm, Pastel White alebo ekvivalent	m2	14,574			0,011	0,153		
781	OBKLADY KERAMICKÉ						0,24		0
783	NÁTERY								
783894412	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stropov dvojnásobný	m2	9,800			0,000	0,003		
783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stien dvojnásobný	m2	14,000			0,000	0,005		
783	NÁTERY						0,010		0
	Práce PSV						0,500		0
	Celkom v EUR						1,610		0,97

Krycí list rozpočtu

Stavba Úprava interiéru MŠ Rudlov

Objekt 106 WC Deti	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 24. 4. 2020
Odberateľ: Obec Rudlov	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00	
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
VRN						
Spolu			0,00	Spolu	0,00	
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ	Dodávateľ
-----------	-----------

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rudlov

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 24. 4. 2020

Stavba Úprava interiéru MŠ Rudlov

Objekt 106 WC Deti

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,2400	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000			
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000			
Práce HSV				0,2400	0,0000			
Práce PSV								
ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY				0,0600	0,0000			
OBKLADY KERAMICKÉ				0,1500	0,0000			
NÁTERY				0,0100	0,0000			
Práce PSV				0,2200	0,0000			
Celkom v EUR				0,4600	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rudlov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 24. 4. 2020

Zákazka Úprava interiéru MŠ Rudlov

Objekt 106 WC Deti

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sut'
		Práce HSV							
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
611461115		Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT-Betonkontakt alebo ekvivalent, pod omietky stropov, zvýšenie prílnavosti náterom	m2	8,380			0,000	0,003	
611461143		Baumit Vnútoraná jemná štuková FeinPutz alebo ekvivalent omietka stropov, miešanie v miešačke, ručné nanášanie, hrúbka 4 mm	m2	8,380			0,007	0,055	
612465115		Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT-Betonkontakt alebo ekvivalent, pod omietky vnút. stien, zvýšenie prílnavosti náteru	m2	25,700			0,001	0,014	
612465138		Vnútoraná omietka stien BAUMIT alebo ekvivalent, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	11,900			0,006	0,071	
612481119		Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	34,080			0,003	0,098	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						0,24	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
952901111		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	8,380			0,000	0	
9		OSTATNÉ PRÁCE						0	0
99		PRESUNY HMÔT							
999281111		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,241				0	
99		PRESUNY HMÔT						0	0
		Práce HSV						0,240	0
		Práce PSV							
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
725119305		Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	4,000			0,002	0,008	
725119306		Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	súb	4,000			0,001	0,003	
998725101		Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,063				0	
6420120090		Sanitárna keramika WC kombi detské, sedátko	kus	4,000			0,013	0,052	
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY						0,06	0
781		OBKLADY KERAMICKÉ							
781445208		Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil., veľkosť 200x200 mm, škárovanie	m2	13,800			0,000	0,007	
998781101		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,155				0	
5978152000		Obkladačky keramické TUBADZIN PASTEL 20x20 cm, Pastel White alebo ekvivalent	m2	1,564			0,011	0,016	
5978152000		Obkladačky keramické TUBADZIN PASTEL 20x20 cm, Pastel Light Green alebo ekvivalent	m2	9,384			0,011	0,099	
5978152000		Obkladačky keramické TUBADZIN PASTEL 20x20 cm, Pastel Yellow alebo ekvivalent	m2	1,564			0,011	0,016	
5978152000		Obkladačky keramické TUBADZIN PASTEL 20x20 cm, Pastel Orange alebo ekvivalent	m2	1,564			0,011	0,016	
781		OBKLADY KERAMICKÉ						0,15	0
783		NÁTERY							

Rozpočet Úprava interiéru MŠ Rudlov / 106 WC Deti

783894412	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiéer stropov dvojnásobný	m2	8,380				0,000	0,003	
783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiéer stien dvojnásobný	m2	11,900				0,000	0,004	
783	NÁTERY							0,010	0
	Práce PSV							0,220	0
	Celkom v EUR							0,460	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Úprava interiéru MŠ Rudlov

Objekt 107 Herňa	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 24. 4. 2020
Odberateľ: Obec Rudlov	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00	
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
VRN						
Spolu			0,00	Spolu	0,00	
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ	Dodávateľ
-----------	-----------

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rudlov

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 24. 4. 2020

Stavba Úprava interiéru MŠ Rudlov

Objekt 107 Herňa

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				2,4800	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE				0,0100	0,0000			
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000			
Práce HSV				2,4900	0,0000			
Práce PSV								
DREVOSTAVBY				0,3000	0,0000			
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				0,9700	0,0000			
NÁTERY				0,0700	0,0000			
Práce PSV				1,3400	0,0000			
Celkom v EUR				3,8300	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rudlov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 24. 4. 2020

Zákazka Úprava interiéru MŠ Rudlov

Objekt 107 Herňa

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
611461115		Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT-Betonkontakt alebo ekvivalent, pod omietky stropov, zvýšenie prířnavosti náterom	m2	109,850			0,000	0,033	
611461143		Baumit Vnútoraná jemná štuková FeinPutz alebo ekvivalent omietka stropov, miešanie v miešačke, ručné nanášanie, hrúbka 4 mm	m2	109,850			0,007	0,725	
612465115		Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT-Betonkontakt alebo ekvivalent, pod omietky vnút.stien, zvýšenie prířnavosti náteru	m2	95,000			0,001	0,05	
612465138		Vnútoraná omietka stien BAUMIT alebo ekvivalent, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	95,000			0,006	0,57	
612481119		Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	204,850			0,003	0,59	
632477005		Nivelačná stierka podlahová KNAUF alebo ekvivalent hrúbky 3mm	m2	110,400			0,005	0,508	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						2,48	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
952901111		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	110,400			0,000	0,006	
9		OSTATNÉ PRÁCE						0,01	0
99		PRESUNY HMÔT							
999281111		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,482				0	
99		PRESUNY HMÔT						0	0
		Práce HSV						2,490	0
		Práce PSV							
763		DREVOSTAVBY							
763111233		KNAUF alebo ekvivalent Priečka s jednoduchou konštrukciou zo stojok W111 hrúbky 130 mm s izoláciou, jednovrstvovo opláštená sadrokartónovou doskou GKBI 1x 15 mm	m2	10,000			0,030	0,3	
998763301		Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,300				0	
763		DREVOSTAVBY						0,3	0
775		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							
775551210		Montáž laminátovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním z tabúľ 1286 x 194 mm	m2	110,400			0,001	0,11	
998775101		Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,965				0	
6119800400		Laminátová podlaha CLASSAEN DUB ASTURIA X-JOY, alebo ekvivalent hr. 8 mm, trieda 32/AC4, 1286x194 mm	m2	114,816			0,007	0,827	
6119800951		Lišta soklová s ukončeniami a rohmi	m	55,945			0,001	0,028	
775		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ						0,97	0
783		NÁTERY							
783894412		Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stropov dvojnásobný	m2	109,850			0,000	0,036	
783894422		Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stien dvojnásobný	m2	95,000			0,000	0,031	

Rozpočet Úprava interiéru MŠ Rudlov / 107 Herňa

783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo ekvivalent bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	20,000				0,000	0,007	
783	NÁTERY							0,070	0
	Práce PSV							1,340	0
	Celkom v EUR							3,830	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Úprava interiéru MŠ Rudlov

Objekt 108 Izolácia	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 24. 4. 2020
Odberateľ: Obec Rudlov	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ	Dodávateľ
-----------	-----------

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rudlov

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 24. 4. 2020

Stavba Úprava interiéru MŠ Rudlov

Objekt 108 Izolácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,3600	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000			
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000			
Práce HSV				0,3600	0,0000			
Práce PSV								
NÁTERY				0,0100	0,0000			
Práce PSV				0,0100	0,0000			
Celkom v EUR				0,3700	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rudlov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 24. 4. 2020

Zákazka Úprava interiéru MŠ Rudlov

Objekt 108 Izolácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť'
		Práce HSV							
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
611461115		Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT-Betonkontakt alebo ekvivalent, pod omietky stropov, zvýšenie prířnavosti náterom	m2	6,390			0,000	0,002	
611461143		Baumit Vnútoraná jemná štuková FeinPutz alebo ekvivalent omietka stropov, miešanie v miešačke, ručné nanášanie, hrúbka 4 mm	m2	6,390			0,007	0,042	
612465115		Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT-Betonkontakt alebo ekvivalent, pod omietky vnút.stien, zvýšenie prířnavosti náteru	m2	31,520			0,001	0,017	
612465138		Vnútoraná omietka stien BAUMIT alebo ekvivalent, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	31,520			0,006	0,189	
612481119		Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	37,910			0,003	0,109	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						0,36	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
952901111		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	6,390			0,000	0	
9		OSTATNÉ PRÁCE						0	0
99		PRESUNY HMÔT							
999281111		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,359				0	
99		PRESUNY HMÔT						0	0
		Práce HSV						0,360	0
		Práce PSV							
783		NÁTERY							
783894412		Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLON IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stropov dvojnásobný	m2	6,390			0,000	0,002	
783894422		Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLON IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stien dvojnásobný	m2	31,520			0,000	0,01	
783		NÁTERY						0,010	0
		Práce PSV						0,010	0
		Celkom v EUR						0,370	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Úprava interiéru MŠ Rudlov

Objekt 109 Kuchyňa	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 24. 4. 2020
Odberateľ: Obec Rudlov	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00	
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
VRN						
Spolu			0,00	Spolu	0,00	
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ	Dodávateľ
-----------	-----------

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rudlov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 24. 4. 2020

Stavba Úprava interiéru MŠ Rudlov

Objekt 109 Kuchyňa

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				2,8100	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000			
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000			
Práce HSV				2,8100	0,0000			
Práce PSV								
OBKLADY KERAMICKÉ				0,3700	0,0000			
NÁTERY				0,0200	0,0000			
Práce PSV				0,3900	0,0000			
Celkom v EUR				3,2000	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rudlov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 24. 4. 2020

Zákazka Úprava interiéru MŠ Rudlov

Objekt 109 Kuchyňa

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sut'
		Práce HSV							
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
611461115		Príprava podkladu,prednástreky BAUMIT-Betonkontakt alebo ekvivalent, pod omietky stropov,zvýšenie príľnavosti náterom	m2	23,000			0,000	0,007	
611461143		Baumit Vnútorná jemná štuková FeinPutz alebo ekvivalent omietka stropov, miešanie v miešačke, ručné nanášanie, hrúbka 4 mm	m2	23,000			0,007	0,152	
612465115		Príprava podkladu,prednástreky BAUMIT-Betonkontakt alebo ekvivalent,pod omietky vnút.stien,zvýšenie príľnavosti náteru	m2	30,000			0,001	0,016	
612465138		Vnútorná omietka stien BAUMIT alebo ekvivalent,vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	30,000			0,006	0,18	
612481119		Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	53,000			0,003	0,153	
632451055		Poter pieskovo cementový hr. do 50 mm	m2	23,000			0,100	2,301	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						2,81	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
952901111		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	23,000			0,000	0,001	
9		OSTATNÉ PRÁCE						0	0
99		PRESUNY HMŔT							
999281111		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,810				0	
99		PRESUNY HMŔT						0	0
		Práce HSV						2,810	0
		Práce PSV							
781		OBKLADY KERAMICKÉ							
781445208		Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu flexibil., veľkosť 200x200 mm, škárovanie	m2	33,200			0,000	0,017	
998781101		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,372				0	
5978152000		Obkladačky keramické TUBADZIN PASTEL 20x20 cm, Pastel White alebo ekvivalent	m2	33,864			0,011	0,356	
781		OBKLADY KERAMICKÉ						0,37	0
783		NÁTERY							
783894412		Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stropov dvojnásobný	m2	23,000			0,000	0,008	
783894422		Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stien dvojnásobný	m2	30,000			0,000	0,01	
783		NÁTERY						0,020	0
		Práce PSV						0,390	0
		Celkom v EUR						3,200	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Úprava interiéru MŠ Rudlov

Objekt 113 WC	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 24. 4. 2020
Odberateľ: Obec Rudlov	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV				Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rudlov

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 24. 4. 2020

Stavba Úprava interiéru MŠ Rudlov

Objekt 113 WC

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce PSV								
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,0200	0,0000			
Práce PSV				0,0200	0,0000			
Celkom v EUR				0,0200	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rudlov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 24. 4. 2020

Zákazka Úprava interiéru MŠ Rudlov

Objekt 113 WC

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť'
		Práce PSV							
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	1,000			0,002	0,002	
	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	súb	1,000			0,001	0,001	
	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,021				0	
	6420136050	WC kombi, sedátko	kus	1,000			0,018	0,018	
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY						0,020	0
		Práce PSV						0,020	0
		Celkom v EUR						0,020	0